




### JADUAL TENDER


**TENDER DESIGN, CONSTRUCTION, SUPPLY, INSTALLATION, TESTING, COMMISSIONING AND MAINTENANCE OF KTMB'S DEPOT AND STATION AT TUMPAT AND OTHER ASSOCIATED WORKS  
(NO. TENDER : MOT/KTMB/TB/7/2017)**


BIL	KOD PETENDER	HARGA (RM)	TEMPOH PENYIAPAN
	1/18	22,000,000.00	24 bulan
1	1/18	22,000,000.00	24 bulan
2	2/18	24,927,000.00	24 bulan
3	3/18	21,392,581.96	24 bulan
4	4/18	46,630,997.00	24 bulan
5	5/18	25,813,000.00	24 bulan
6	6/18	25,999,000.00	24 bulan
7	7/18	21,714,714.00	23 bulan
8	8/18	32,655,500.00	24 bulan
9	9/18	21,277,000.00	18 bulan
10	10/18	27,525,252.00	23 bulan
11	11/18	41,937,865.90	22 bulan
12	12/18	23,677,804.49	24 bulan
13	13/18	26,248,000.00	24 bulan
14	14/18	33,700,000.00	24 bulan
15	15/18	32,227,000.00	24 bulan
16	16/18	38,840,784.00	24 bulan
17	17/18	22,447,218.00	24 bulan
18	18/18	36,935,039.85	24 bulan

Seanyakapan Belas. ( 18 ) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.00pm tengahari seperti terjadual diatas.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. MOT adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

  
.....  
( Nurul Ezzah bt. Md. Zin )  
Pengerusi Jawatankuasa Pembukaan Tender

  
.....  
( Ahmad Amir Roshdan )  
Ahli Jawatankuasa Pembukaan Tender

  
.....  
( Norazali bin Ismail )  
Ahli Jawatankuasa Pembukaan Tender

Tarikh: