




JADUAL TENDER KERJA


NO. TENDER: MOT/KTMB/TB/15/2015 – RECTIFICATION OF RAILWAY TUNNELS AND ASSOCIATED WORKS BETWEEN KUALA KRAI AND KUALA LIPIS STATION


Kod Kontraktor	Kelas	Taraf	Harga (RM)	Tempoh Penyiapan
1/8	96, CE07, CE01	Bumiputera	8,156,565.65	15 bulan
2/8	96, CE07, 11, 21	Non Bumiputera	8,000,000.00	15 bulan
3/8	96, CE07, 11, 21	Bumiputera	9,485,160.00	15 bulan
4/8	95, CE07, 11, 21	Bumiputera	6,991,200.00	15 bulan
5/8	96, CE21, 07, 11	Bumiputera	6,830,100.00	15 bulan
6/8	95, CE21, 07, 11	Bumiputera	5,790,000.00	15 bulan
7/8	95, CE11, 2, 07	Bumiputera	5,997,450.00	15 bulan
8/8	96, CE07, 11, 21	Bumiputera	6,898,972.50	15 bulan

Sebanyak Lapan (8) tender yang telah diterima dan dibuka pada jam 12.30 tengahari seperti terjadual diatas.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. KTMB adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.


 (NOR HANNANAH BT. JIMAN)
 Pengerusi Jawatankuasa Pembukaan Tender


 (NORLAILI BT. ISMAIL)
 Ahli Jawatankuasa Pembukaan Tender


 (AZIZAN B. BAHARIN)
 Ahli Jawatankuasa Pembukaan Tender

Tarikh: 25/8/2015