



JADUAL TENDER KERJA

NO. TENDER : MOT/KTMB/TT/1/2015
REHABILITATION, UPGRADING OF TRACK AND ASSOCIATED
WORKS BETWEEN GEMAS, NEGERI SEMBILAN TO MENTAKAB
RAILWAY STATION, PAHANG

Kod Kontraktor	Kelas	Taraf	Harga (RM)	Tempoh Penyiapan
1/7			330,000,000.00	36 bulan
2/7			283,196,000.00	36 bulan
3/7			186,333,380.00	36 bulan
4/7			373,285,054.34	36 bulan
5/7			228,623,388.28	36 bulan
6/7			398,000,000.00	36 bulan
7/7			204,632,870.00	36 bulan

Sebanyak tujuh (7) tender yang telah diterima dan dibuka
pada jam 12:15 tgh. tengahari seperti terjadual diatas.

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima dan sebelum diperiksa. KTMB adalah tidak terikat menerima tender terendah atau mana-mana tender.

(NEK HANNANAH JIMAN)
Pengerusi Jawatankuasa Pembukaan Tender

(Nasser Mohamed Ayob)
Ahli Jawatankuasa Pembukaan Tender

(NURAZIZAN MOHAMED)
Ahli Jawatankuasa Pembukaan Tender

Tarikh: 20 Ogos 2015